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Załącznik nr 1  
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Zakup rezonansu magnetycznego z wyposażeniem i z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu  

oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do wymogów nowego urządzenia 

 
Przedmiot zamówienia określony jest w załączniku niniejszym oraz wszystkich kolejnych załącznikach 
składowych. 
 
Przedmiot zamówienia w zakresie pozycji 1 formularza cenowego (załącznik nr 1.1) – rezonans 
magnetyczny z wyposażeniem i z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu (dalej także: RM) 
charakteryzuje załącznik nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”). 
 
Przedmiot zamówienia w zakresie pozycji 2 formularza cenowego (załącznik nr 1.1) – „dostosowanie 
istniejącej infrastruktury do wymogów zakupionego urządzenia, dostawa, instalacja, uruchomienie 
urządzenia” – obejmuje następujące elementy: 

1. Demontaż nieniszczący dotychczas użytkowanego RM z wyposażeniem (do ponownego 
wykorzystania) i transport do miejsca na terenie Szpitala wskazanego przez Zamawiającego. 

2. Adaptacja infrastruktury pomieszczeń wg dokumentacji projektowej – stanowiącej załącznik 
nr 1.5 oraz wszystkie prace adaptacyjne (w tym instalacyjne i transportowe) nieujęte 
w załączniku nr 1.5, a konieczne do wykonania, wynikające ze specyfiki zaoferowanych 
urządzeń. Wszystkie te prace należy uwzględnić w ramach tej pozycji formularza cenowego 
(w szczególności również prace wynikające z wymagań zawartych w części B załącznika 
nr 1.2). Szczegółowy opis istniejącego rozwiązania w zakresie adaptacji pomieszczeń pod 
obecnie funkcjonujące urządzenia przedstawiony jest w załączniku nr 1.5.11 (projekt budowlany 
pn. „Adaptacja zespołu pomieszczeń dla potrzeb rezonansu magnetycznego w pawilonie nr 3, 
segment B (luty 2001, obrazuje stan obecny, tj. przystosowanie dla obecnie funkcjonujących 
urządzeń)”). 

3. Dostawa do docelowej lokalizacji w pawilonie nr III segment B piętro 2 pomieszczenie nr 2.63 – 
lokalizację określa załącznik nr 1.5.10.  

4. Instalacja RM z wyposażeniem. 
5. Uruchomienie MR z wyposażeniem, w tym: 

• Wykonanie przeglądu i pomiarów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pracowni RM 
– potwierdzone przedłożonymi Zamawiającemu protokołami.  

• Zlecenie (pokrycie kosztów) i organizacja pomiarów pola magnetycznego wokół RM 
wraz z oceną warunków ekspozycji przed oddaniem do użytku MR i dostarczenia 
Zamawiającemu planu pomieszczenia wraz z zaznaczonymi strefami oraz dokonania 
oznakowania stref w pomieszczeniu RM. 

• Zlecenie (pokrycie kosztów) i organizacja odbioru pomieszczeń pracowni RM przez Po-
wiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 

• Szkolenie personelu Zamawiającego – zgodnie z umową w wymiarze: 
• Specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie 10 lekarzy i 8 tech-

ników w miejscu użytkowania RM. Łączny czas szkoleń: 21 dni robocze.     
UWAGA - Wykonawca może przeszkolić personel do 40 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. W takim 
przypadku Wykonawca przedstawi szczegółowy Harmonogram szkoleń personelu; 
UWAGA – Zamawiający zapewni badania na czas szkolenia, jednak zastrzega mozliwość odbycia szkolenia 
aplikacyjnego (szkolenia z obsługi) również przy samym aparacie.                             

• Dodatkowe szkolenie przypominające w zakresie obsługi i oprogramowania dla 10 lekarzy i 8 techni-
ków w ciągu 18 miesięcy po uruchomieniu rezonansu. Łączny czas szkoleń: 15 dni roboczych. 

UWAGA – Zamawiający zapewni badania na czas szkolenia, jednak zastrzega mozliwość odbycia szkolenia 
aplikacyjnego (szkolenia z obsługi) również przy samym aparacie. 

• Szkolenie dla 2 lekarzy oraz 2 techników zorganizowane w ośrodku referencyjnym z zakresu badań RM 
serca (pełny zakres badań). Szkolenie zorganizowane w terminie do 9 m-cy od instalacji aparatu. 
Łączny czas szkolenia: 15 dni roboczych. 

• Szkolenie dla 2 lekarzy oraz 2 techników zorganizowane w ośrodku referencyjnym z zakresu badań RM 
piersi oraz wykonywania biopsji zmian ogniskowych piersi pod kontrolą RM. Szkolenie zorganizowane 
w terminie do 9 m-cy od instalacji aparatu. 
Łączny czas szkolenia: 10 dni roboczych. 

• Specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie obsługi automatycznego wstrzykiwaczy kontrastu: szko-
lenie 10 lekarzy i 4 pielęgniarek w miejscu użytkowania RM. Łączny czas szkoleń: 5 dni robocze.     
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• Szkolenie personelu technicznego, informatycznego – po 2 osoby w zakresie konserwacji, w ilości nie-
zbędnej dla umiejętności prawidłowej obsługi.  

6. Wszystkie pozostałe czynności określone w umowie oraz przewidziane przepisami prawa, 
a niezbędne do przekazania do eksploatacji RM wraz z wyposażeniem. 

7. Przekazania do eksploatacji RM wraz z wyposażeniem oraz dokumentacją budowlaną 
powykonawczą wielobranżową. 

8. Wykonanie warunków gwarancji jakości i serwisu – zgodnie z załącznikiem nr 1.3. 
9. Uzupełnienie helu w magnesie do poziomu maksymalnego operacyjnego rekomendowanego 

przez producenta rezonansu magnetycznego w ostatnim miesiącu gwarancji. 
10. Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne (w tym aktualizacje wszelkich zaoferowanych 

aplikacji oprogramowania oraz wymagane części zamienne, zestawy serwisowe – konieczne do 
przeprowadzenia przeglądów, konserwacji, itp., z wyłączeniem napraw) określone w instrukcji 
obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, będą 
wykonywane w okresie 3 lat po zakończonej gwarancji. Dokumentacja z przedmiotowych 
działań wraz ze stosownym Świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana 
Zamawiającemu. Punkt ten dotyczy: rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem 
i automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu oraz urządzeń towarzyszących niezbędnych 
do prawidłowego ich funkcjonowania a dostarczone w ramach niniejszego postępowania (np. 
układ chłodzenia, klimatyzacje itp.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………............................................................. 
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych 

do reprezentowania wykonawcy) 


