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Załącznik nr 1 

 

Informacja o uniewa żnieniu post ępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym  
 
 

Termomodernizacja obiektów SP ZOZ WSS nr 3 w Rybnik u 
- postępowanie nr TT-535-PN/95-2020 

 
 

Przyczyny faktyczne i prawne uniewa żnienia 

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”) - z powodu błędu technicznego, 

tj. poinformowaniu wykonawców o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia równej wartości szacunkowej, a nie jak winno być 

kwoty uzyskanej dotacji, co spowodowało sytuację, że Zamawiający nie byłby w stanie dokonać zapłaty za zrealizowany przedmiot 

zamówienia. Z uwagi na fakt, iż zamawiający nie może skorygować kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia po terminie składania 

ofert, powyższa czynność unieważnienia postępowania jest zasadną. 


