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[.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

I/1./Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt Pracowni Cyabgkdéw zlokalizowanej w Aptece
Szpitalnej segment B poziom PO Pawilonu distyczno - zabiegowego SPZ0OZ
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w iy, z uwagi na die

zapotrzebowanie w zakresie leczenia pacjentéw raetodhemioterapii.

1/2./Istniej acy stan zagospodarowania terenu.

Teren wokot szpitala ptaski, pokryty nawierzchtrawiast z grupami zieleni wysokie;.
Istniejace drogi wewntrzne i chgi piesze o nawierzchni asfaltowej i betonowej
umazliwiajace ruch pojazdéw i pacjentow do izby pkgyj oddziatlu ratunkowego,
oddziatow t@kowych, apteki szpitalnej, budynkéw technicznyaudministraciji.

Istniejacy tunel podziemnyatzy wszystkie budynki, stanowi pgkzenie umealiwiajace
transport wewetrzny materialtdw, odpadow medycznych, ruch persomeédycznego

do wszystkich oddziatéw szpitala.

I/3/Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zatozenia projektowe obejmajwnetrze budynku. Nie zaktadagsingerencji w ukiad
drég dojazdowych, oraz w ziéleotaczajca budynek. Zaktada siczerpniescienr,

oraz wyrzut powietrza ponad dach, wykorzysgtypetry sciang szczytows budynku.

I/4.Zestawienie powierzchni.

-powierzchnia zabudowy ofip przebudow— 100,90m2
-powierzchnia aytkowa obgta przebudow - 80,10m2
-poziom parteru — pracownia cytostatykow — 30cm temdnem ( od strony wigia na

teren).
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[I. OPIS ARCHITEKTONICZNO - TECHNOLOGICNY.

Dane ogoine.
I1.1.1.Nazwa i adres Inwestycji.

Projekt Pracowni Cytostatykow zlokalizowanej w AgaeSzpitalnej segment B poziom PO
Pawilonu diagnostyczno - zabiegowego SPZOZ Wogkakiego Szpitala Specjalistycznego

nr 3 w Rybniku, stanowcy remont istnigjcego pomieszczenia.

11.1.2.Inwestor.

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Wegelzki Szpital Specjalistyczny nr 3
w Rybniku 44-200 R ybnik, ul. Energetykow 46.

11.1.3.Podstawa opracowania.

*zlecenie Inwestora

*umowa z Inwestorem

* iInwentaryzacja istnigcych pomieszcze
*koncepcja uzgodniona zAaytkownikiem

*obowiazujace przepisy

11.1.4.Podstawowe dane liczbowe.

*powierzchnia zabudowy olfja przebudow - 100,90m2
*powierzchnia aytkowa obgta przebudow - 80,10m2
*kubatura pomieszcaeobjetych przebudow — 353,15m3

11.1.5.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt Pracowni Ggtgkéw zlokalizowanej w Aptece
Szpitalnej segment B poziom PO Pawilonu distyczno - zabiegowego SPZOZ
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w ririy.

I1.2.Stan istniejacy.

Istniejace pomieszczenie apteczne wymaga wykonania remwoitlu przystosowania
do przygotowywania lekow cytostatycznych.

Pomieszczenie to posiada weitrzne instalacje: wod-kan, co, instalacje elektngcwy

tym sity, Gwietlenia, instalagj wentylacji mechanicznej, instalagieci strukturalnej.
projekt budowlano wykonawczy 4
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Sciany wykaiczone powtok malarsly, podtogi- wyktadzina pcv, stolarka okienna —
pcv (pozostaje bez zmian), sufity malowane dadmulsyjra, stolarka drzwiowa

drewniana.

I1.3.Stan projektowany — rozwiazania funkcjonalne.

Pracownia lekow cytostatycznych zlokalizowanastanie na na parterze budynku
segmentu B pawilonu diagnostyczno zabiegowego wecapt szpitalnej, w
pomieszczeniu po magazynie opatrunkéw, jako wydmielsciankami dziatowymi
zespot pomieszcaebejmuicy:

*wydzielony korytarz wewtrzny z komunikacji ogolnej apteki

*pokqj biurowy stanowjcy administragj pracowni lekéw cytostatycznych

*korytarz wewretrzny wydzielagcy wepgcie do pomieszczenia wydawania lekow
cytostatycznych na oddziaty szpitala

*pomieszczenie przyjmowaia i rozpakowywania lekowzymywanych z zewirz
apteki

*$luzy personelu z podziatem na dwied

*pracownk przygotowywania lekéw cytostatycznych

Uktad pomieszczezostat tak zaprojektowany, aby zachowany byt qpastpowy
personelu i materiatow.

llo$¢ pracownikow - 3 osoby

Policzenie pomieszczenia pracowni lekdédw cytostatyclan z pomieszczeniem
przyjmowania i rozpakowywania lekéw, oraz pome&eniem wydawania gotowych
lekébw cytostatycznych, odbywa si bedzie poprzez $luze materiatowy -
konstrukcja z profili aluminiowych szklonychkégm bezpiecznym, zainstalowan
w $cianie, posiadaga podwojne przgroczyste drzwi (od strony zewtnznej —
dostawa materiatow i wewtrznej — wydawanie lekdw na oddzialy szpitala)

otwierane naprzemiennie po zwolnieniu blokady etgkbgnetycznej z kaej strony.

I1.4.Rozwiazania architektoniczno budowlane

*Roboty rozbiérkowe

Obejmowa beda m.innymi:
-wyburzeniescianki dziatowe] od strony korytarza apteki z cegiybdcci 12cm, z
wykuciem @cieznic i demontaem drzwi drewnianych wewgrznych

-demonta wyktadziny podtogowej pcv z rulonu w catym pomieszniu
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-wykonanie otworu vécianie zewntrznej w celu zamontowania czerggiennej
-wykonanie dwoch otworéw wcianie zewgtrznej w celu wyprowadzenia instalacji
wentylacji mechanicznej ponad dach.

-demonta ptytek ceramicznych na istniglych parapetach

*Uktad konstrukecyjny

Rozwigzania projektowe w zakresie podziatu pomieszczémnenkami dzialowymi nie
ingerup w istniejag@ konstrukcg szkieletuzelbetowego budynku ( stuppelbetowe,
podchgi).

Budynek wykonany w konstrukcjelbetowej obejmujcej stupy, podagi, ptyty stropowe-
plyty otworowe Zerah” gruboéci 24cm,sciany przeponowe grubo 30cm.

Sciany zewnrtrzne stanowice wypenienie szkielettelbetowego wykonane z pustakéw

gazobetonowych grulsoi 24cm, oraz ocieplenia z gazobetonu gégb&2cm.

I1.5.Rozwiazania konstrukcyjno materiatowe.

*$cianki dziatowe

Z uwagi na funkegj pomieszczé i maksymalne wykorzystangsviatta dziennego zaktadagsi
zabudow wewrgtrznychscianek dziatowych w formie konstrukcji aluminiowydtatych
przeszklonych bez izolacji termicznej o grébiczabudowy 45 -75mm posiadaych
aprobaty techniczne do stosowania w obiektactbgtadrowia. Przyjto systemgcianek w
konstrukcji aluminiowej, lakierowanej z wypetniemenieprzeziernym w postaci piyt
drewnopodobnych licowanych lamnatem HPL. W systeraldada si rowniez drzwi
wewrgtrzne przeszklone, szklenie szklem bezpiecznynwidrz konstrukcji aluminiowej,
uchylne, oraz przesuwne z mechanizmeozmym.

Konstrukcjasluz materiatowych aluminiowa, przeszklona, wypasea w mechanizmy
otwierania gcznego z blokadami elektromagnetycznymi.

Schematy rozwirciascianek i drzwi aluminiowych pokazano na rysunku nizestawienia
drzwi i okien wewgtrznych aluminiowych, oraz na rysunku nr 8 - zestanascianek

aluminiowych.

*Sciany — wykaiczenie powierzchni
Sciany pomieszczewykonczone zostapsystemowymi powtokami malarskimi

umazliwiajacymi mycie i dezynfekejpomieszcze z atestami dla obiektoéw sty zdrowia.
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W pomieszczeniu nr 7 — pracownia lekow cytostatychn sciany gtadkie, malowane na
petr wysokaé. Farby do mycia i dezynfekcji np. PW-5 system GSARJP POLSKA, lub
rozwiazania réwnorzdne.

W pozostatych pomieszczeniach farby do mycia yd&ekcji na peta wysoka¢
pomieszczenia, z atestami dla obiektowzisjuzdrowia.

Przy umywalkach ptytki glazurowane do wysé&iol60cm od poziomu podtogi.

Parapety z konglomeratu marmurowego drobnoziaguosgeubdci 15mm ,kolor biaty,
rozwiazania systemowe.

Zestawienia podziatécianek z opisem szczeg6tow konstrukcyjnych wgaczainych
rysunkéw zestawieslusarki.

*Podtogi i posadzki

Po wykonaniu demonta istniepcej posadzki ( wyktadzina pcw) wykahaalery naprave
poditaza wykorzystujc szpachle renowacyjne, oraz wylewki samopoziaorigrubdci
0,5cm pod wyktadziny pcw tarkett wg. oznagzgsunkowych, wykonanie wyktadzin PCV
wg. wytycznych producenta.

Projektowane wyktadziny: pcv tarkett , oraz pc\kédr antyelektrostatyczny z cokolikiem
wywinigtym nasciane wysokaci 10cm, wg. rozwjzan systemowych lub rozweania
réwnorzdne.

*Stropy podwieszone

-Stropy podwieszone systemowe z piyt gipsowychzalpe, gtadkie w wykonaniu
higienicznym np. system RIGIPS lub rozwénia réwnorzdne. Dolna ptaszczyzna stropow
podwieszonych 300cm, 275cm,260cm od widapnej posadzki. Natg zostawé zamykane
klapy rewizyjne umaliwiajace dostp do przestrzeni radzystropowej. Konstrukcja klap
rewizyjnych wg. rozwgzan systemowych.

Wiazy inspekcyjne ( rewizyjne) nalg wykona w nasg¢pujacych pomieszczeniach:
Pomieszczenie nr 1 — korytarz — rewizja 70x70cm

Pomieszczenie nr 4 — pom. przyjmowania i rozpakoarya — rewizja 60x60cm
Pomieszczenie nr 6 — pom. wydawania — rewizja 66m6

Pomieszczenie nr 8sluza — rewizja 60x60cm

Pomieszczenie nr 3 — korytarz — wykémwetaz rewizyjny pod catpowierzchm centrali
umazliwiajacy dostp do mechanizméw centrali wentylacyjnej- rewizjgg@x60cm)-sztuk 6
*Kolorystyka i elementy wykonczenia

*$cianki dziatowe — kologlusarki — biaty

*okucia i klamki — stal nierdzewne —mat

projekt budowlano wykonawczy 7
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*§ciany murowane istnigge — kolor biaty

*wyktadzina podtogowa PCV — kolor NCS S 4502-B

*wyktadzina podtogowa PCV antyelektrostatycznaolok NCS S 1002-Y50R

*kolor mebli laboratoryjnych — RAL 7037

*sufity podwieszone - kolor biaty

*ptytki ceramicznescienne ( fartuchy” przy umywalkach) 20x25cm, kiolmaty

*rolety okienne — wg. rozwizan systemowych - kolor biaty mocowane do ram okietmyc

tkanina wtokno szklane, mechanizgezny np. Krakal lub rozwiazania rownorzedne.

I1.6.Rozwiazania technologiczne.

Przebieg procesow technologicznych obejmuje:

a) dostaw lekéw produkowanych fabrycznie

Zalozono wydzielone pomieszczenie, gdzie ¢@age rozpakowywanie lekéw. Nad
blatem roboczym zastosowano okap z instalagyciagowa. Okap wykonany ze
stali nierdzewnej, wg. rozwan systemowych. Po rozpakowaniu leki podawane
sa przez $luze materiatowt do wretrza pracowni w warunkach petnej aseptyki.

b) droa: personelu

W pracowni pracowabedzie personel zatrudniony w aptece szpitalnej ksiegcy z
szatni ogolnej pracownikow apteki, wspolnego poksprjalnego do spgwania
positkbw, wezitow sanitarnych przeznaczonych dla pracownikow. ZX@spole
pomieszcze wydzielono réwni¢ pomieszczenie pogdkowe tzw. skiladzik
porzadkowy do zespotu pomieszazaptecznych.

Po wefciu do sluzy szatniowej, pracowni lekow cytostatycznychysemel zmienia
fartuch wierzchni, oraz obuwie, jak rownigv szafkach zostawia rzeczy osobiste. W
drugiej sluzie zaktada odzieochronm jednorazow i dezynfekuje ¢ce (dezynfekcja
ptynowa). W odziey ochronnej wchodzi do pomieszczenia pracowni ¢gtgkow.
Przeszklenia w s$ciankach umgiwiaja kontakt wzrokowy z poszczegdlnymi
osobami (kontrola bezpieazswa pracy).

Drzwi  korytarzowe do s$luzy szatniowej wypogg¢ nhaley w zaczep
elektromagnetyczny spgzony z drzwiami do drugiefluzy. Otwarcie tych drzwi
mozliwe jest po zamkrciu drzwi korytarzowych. Drzwi korytarzowe wygezyé
w zamek szyfrowy.

Wyjscie pracownikdéw odbywa sta sama dragw kierunku przeciwnym do wégia.

c) materiat brudny, mycie i dezynfekcja pomieszéagmacowni cytostatykdw
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Po ukaczeniu pracy zmianowej w pracowni lekow cytostatyeh materiat brudny
obejmupcy m.innymi: opakowania jednorazowe, materiaty egizwierzchniej

( maski, okulary, ochraniacze obuwia, fartuchy maéaowe, ¢kawiczki Jusuwany jest
w szczelnych pojemnikach foliowych na zewm przez pomieszczenidluzy
wejsciowe;.

Dezynfekcja sk pracownikow odbywa si przy wyciu wody, detergentéw, oraz
ptynéw dezynfekcyjnych. Po dezynfekcji i ubraniutehow personel przechodzi na
zewmntrz sluzy do ogolnych pomieszcaeptecznych.

Mycie i dezynfekag pomieszczenia lekéw cytystatycznych isluz wykonuje
wyznaczony personel przyzyciu $rodkdw i metod przygtych do dezynfekcji
pomieszcze aptecznych. Personel ten usuwa pojemnki z magenidbrudnym do
magazynu odpadkow medycznych w szpitalu.

d) obieg materiatbw wewatrz pracowni.

Z pomieszczenia przyjmowania i rozpakowywalgki przezsluzg materiatovy
dostarczaneasdo wrgtrza pracowni. Rozlewanie i mieszanie lekow odbywia w
komorze laminarnej wg. dostarczonych recepbmira laminarna pracuje w
systemie  przeptywu pionowego  powietrza70% owiptrza ~w  obiegu
zamkngtym, 30% powietrza wyggane jest na zewtrz budynku. Komora
wyposaona jest w zestaw filtrow HEPA. Szyba podnoszon@raatycznie. Nadzor
wszystkich funkcji komory automatyczny sterowanykroprocesowo.

Gotowy lek podawany jest przez druguze materialoy do pomieszczenia
wydawania i std odbierany na oddziaty szpitala.

Podstawowe wyposganie pracowni cytostatykow:

*pomieszczenie przyjmowania i rozpakowywania

-umywalka z ciept i zimna wodh , baterie bezdotykowe
-pojemnik na mydto w ptynie

-pojemnik na ptyn dezynfekcyjny

-pojemnik na ¢czniki jednorazowe

-kosz na ziyte rczniki jednorazowe,

-szafa na leki

- lodéwka wysokéci h=150cm

-blat z laminatu HPL na steda metalowym

-okap ze stali nierdzewnej

*sluza personelu brudna

projekt budowlano wykonawczy 9
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-umywalka z ciepti zimng wodh , baterie bezdotykowe

-pojemnik na mydto w ptynie

-pojemnik na ptyn dezynfekcyjny

-pojemnik na ¢czniki jednorazowe

-kosz na ziyte rczniki jednorazowe,

-szafki szatniowe na odziezpitalry i buty

-szafa narodki czystdci

-pojemnik szczelny na zyta odziez jednorazowegoaytku

-lampa bakteriobdjcza przeptywowa p$eienna z licznikiem czasu

*sluza personalna czysta:

-umywalka z ciept i zimna wodh , baterie bezdotykowe

-pojemnik na mydio w ptynie

-pojemnik na ptyn dezynfekcyjny

-pojemnik na ¢czniki jednorazowe

-kosz na ziyte rczniki jednorazowe,

- wieszaki na fartuchy jednorazoweggytku

-szafka na czepki, maskigkawiczki, ochraniacze na buty
-pojemnik szczelny na zyta odziez jednorazowegoaytku

-lampa bakteriobojcza przeptywowa pfeienna z licznikiem czasu

*pracownia lekéw cytostatycznych :

-komora z laminarnym, pionowym przeptywem powiefprzeznaczona do
przygotowywania lekéw cytostatycznych

-krzesta laboratoryjne

-blat na szafkach

-lampa bakteriobojcza przeptywowa pfeienna z licznikiem czasu

*pomieszczenie wydawania lekéw cytostatycznych:

-umywalka z ciept i zimng wodh
-pojemnik na mydio w ptynie
-pojemnik na ptyn dezynfekcyjny
-pojemnik na ¢czniki jednorazowe
-kosz na ziyte rczniki jednorazowe
-szafa

-blat z laminatu HPL

projekt budowlano wykonawczy 10
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*pomieszczenie biurowe :

-biurko

-fotel do biurka
-stanowsko komputerowe
-stolik

-fotele

-szafa biurowa

I1.7.Projektowane instalacje- jako rozbudowa istnigacych wewretrznych instalacji

sanitarnych i elektrycznych

Pracownia lekOw cytostatycznych wypesaa zostanie w nagiujace instalacje:
* instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

* instalacja co, cw

*instalacja wody zimnej i ciepte]

*instalacje elektryczne:

*instalacja gwietlenia og6lnego podstawowego
*instalacja dwietlenia ogbélnego rezerwowanego
*instalacja dwietlenia miejscowego podstawowego
*instalacja @wietlenia miejscowego rezerwowanego
*instalacja dwietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego
*instalacja dwietlenia bezpieczestwa

*instalacja zasilania lamp bakteriobdjczych

*instalacja gniazd wtyczkowych ogolnych 230 V
*instalacja gniazd wtyczkowych technologicznych 280
*instalacja zasilania ugdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
*instalacja ochrony od poten

*instalacja padczer wyréwnawczych

*instalacja uziemig

*instalacja ochrony przeciwprzejgiowej

*instalacja sygnalizacji paru

*instalacja sieci komputerowej

*instalacja wewngtrznej sieci telefonicznej

*instalacja kontroli dospu
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[I.8.Zabezpieczenie p. pdarowe.

Istniejace budynki szpitala budowane etapami i oddawangyowania w poszczegdlnych
okresach czasu nig przedmiotem niniejszego opracowania.

Projektowana pracownia cytostatykéw wchodzi w zakmespolu pomieszazeapteki
szpitalnej posiadagej uzgodnienia z wymaganiami ochrony ggrowej ( dostarczony przez
Inwestora egzemplarz dokumentacji archiwalnej eeavuzgodnienie rzeczoznawcy [Epo
Wydzielone pomieszczenie stangue rezerw powierzchni apteki szpitalnej zaktada o
remontu i przystosowania do wymagaykonywania lekow cytostatycznych.

1.Powierzchnia, wysoké¢, liczba kondygnacji

-powierzchnia zabudowy ofip projektem — 100,90 m2

-wysokas¢ budynku — okoto 20,0m, budynékedniowysoki

-liczba kondygnaciji — 2 kondygnacje podziemne, Bdk@nacji nadziemnych + poddasze
techniczne

-wysokas¢ kondygnaciji : 3,20m

2.0dlegtc¢ od budynkow sasiednich w zakresie objtym projektem budowlanym.
Od strony po6tnocnej — budynek techniczny w odlégjtokoto 40,0m

Od strony wschodniej — budynek diagnostyczno zahiggwy odlegtéci okoto 10,0m
Od strony potudniowej — wewtrzny korytarz budynku

Od strony zachodniej — budynek techniczny w odlkagitokoto 40,0m

3.Parametry pazarowe wysgpujacych substancji palnych.
Nie wystpuja materiaty i substancje palne o¥liene w przepisach jako niebezpieczne
pozarowo.

4.Przewidywana @stosé obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy budynkoéw zaliczanych do ZL I .

W pomieszczeniachapteki szpitalnej akhenie ogniowe nie przekroczy 500MJ/m2
(maszynownia wentylacyjna).

5.Kwallifikacja pozarowa i przewidywana ilas¢ osob.

Pracownia cytostatykow zakwalifikowana zostata ddZklasy odporndci ogniowej,
tak jak cata kondygnacja parteru budynku przeznaera apteke szpitalna. doosob
pracupcych w pracowni cytostatykow — 3 osoby.

6.0cena zagraenia wybuchem.
Nie wysgpuje.

7.Podziat obiektu na strefy pa@arowe.

Projekt pracowni cytostatykow nie ingeruje w pegyjpodziat budynku na strefy
pozarowe. Pracownia cytostatykdéw znajduje\sistrefie paarowej apteki szpitalnej w
poziomie parteru budynku, gt wyjscia ewakuacyjne prowadzlo innych stref
pozarowych, oraz bezgcednio na zewdtirz budynku.

8.Klasa odpornaci pozarowej budynku.

Wymagana klasa odporém ogniowej C ( budynek wykonany w B klasie odpaio
ogniowej).

Gtéwna konstrukcja ima — R 120,

Konstrukcja dachu — R 30,

Stropy — REI 60,

projekt budowlano wykonawczy 12



ZAt ACZNIK 1.D.1.1

Sciany zewrtrzne — EI 60
Sciany wewntrzne — systergcian alumniowych szklanych dziglych pomieszczenie.
Wszystkie przegrody zewtrzne i wewgtrzne spetniaj wymogi p. pgarowe.

9.Warunki ewakuaciji.

Z projektowanej pracowni cytostatykow, oddzielodeggwiami od korytarza apteki
szpitalnej, istnieje droga ewakuacyjna korytarzeeawetrznym bezpérednio na zewitrz
budynku. Dtugé¢ drogi ewakuacyjnej wynosi 11,0m < dopuszczalne20( drzwi
istniejace wscianie zewntrznej przeciwlegtej od najliszej klatki schodowej K4 — drzwi
powinny mi& szeroké¢ min. 120cm). Zaprojektowano instalaglektryczrn oswietlenia
ewakuacyjnego i bezpieargwa.

10.Sposob zabezpieczenia p.panstalacii uzytkowych.
Przewody instalacyjne przecheagde przezciany naley izolowas wetna mineralry
grubaci 50mm ( dotyczy kanatéw wentylacji mechanicznej).

11.Dobor urzadzen p. pazarowych.

*gtdwny wytacznik padu

*instalacja hydrantow wewtrznych @25mm i zewgirznych DN 80mm.

*instalacja odgromowa catego budynku

*instalacja g@wietlenia ewakuacyjnego i przeszkodowego.

*Instalacja sygnalizacji p.po

Przygte hydranty wewetrzne i ich rozmieszczenie powinny speémigymagania zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 20@Zdz.U.nr 75 poz. 690 z
pd&zniejszymi zmianami).

12.Wyposaenie w g&nice.

Powinno by zgodne z Dz. U. Nr 80 p0z.563 z 21.04.2006, mnmrgpetni& wymagania
na kade 100m2 powierzchni strefy jparowej 2 kg lub 3dcm3rodka ganiczego.
Rozmieszczenie i oznakowanesgi@ powinno by zgodne z par.28 i par.29 w/w
rozporzdzenia.

13.Zaopatrzenie w wo@ do zewrgtrznego gaszenia piaru.

Powinno spetni@wymagania Rozposgzenia Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 16.08.1999r, Dz.U.Nr 74, pd&68oraz Dz.U.Nr 80 poz.563 z dnia
21.04.2006r

14.Drogi pazarowe.

Wykorzystuje s} istniepce drogi dojazdowe na dziatce jako dojazdygsowe do budynkow.

Powinny one spetnéavymagania Rozposgzizenia Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 16.06.2003 Dz.U. Nr 121 poA21

I.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI U ZYTKOWEJ.

L.p Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Pow. | Komunikacja
uzytkowa m?
m2
1 2 3 4 5

projekt budowlano wykonawczy
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PARTER
1 1 Korytarz - 9,30
2 2 Pokdj biurowy 11,50
3 3 Korytarz - 5,30
4 4 Pomieszczenie przyjmowania i 11,20

rozpakowywania

5 5 Sluza 6,50
6 6 Sluza 6,50
7 7 Pracownia lekéw cytostatycznych 18,00
8 8 Pomieszczenie wydawania 11,80
Razem: 65,50m2 14,60m2
OGOLEM: 80,10m?

IV.SPIS SYMBOLI TECHNOLOGICZNYCH.

B

Bd1 — Fotel

Bd2 — Fotel do biurka

Bfl — Krzesto laboratoryjne

C

Ccl - Szafka na maski, okulargkawice 450x580x2100mm, stalowa malowana
proszkowo

Cc4 - Szafki stajce z blachy kwasoodpornej malowae proszkowo

Cd2 —Szafka na leki dwudrzwiowa 900x580x2100mm, stalave@owana proszkowo

Cd1 —Szafa né&rodki czystdci 900x500x 1880mm

Cd7 — Szafka szatniowa metalowa 300x500mm

Cel — Szafa biurowa z ptyty wiérowej pokryta melagrii200x420x1880mm

D

Dk1 — Blat zlamnatu HPL gruoi 38mm, szer. 550mm, szer. 600mm, szer. 650mm,
750mm

E

Eal — Biurko : blat na steda 1200x600mm,
podstawa pod komputer nidah
szafka 420x600x720mm

Eil — Stolik tawa 900x600mm

projekt budowlano wykonawczy 14
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G
Gk3 - Lampa bakteriobojcza proyenna przeptywowa z licznikiem czasu

P

Pj1 — Komora z laminarnym, pionowym przeptywem petwda przeznaczona do
przygotowywania lekow cytostatycznych 1836x2215mm firmy BERNER

Pj2 — Okap wycigowy ze stali pokrytej lakierem epoksydowym 1175X&on

T
Tgl — Lodowka h=150cm

X

Xbl — Dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewnH)5 x105x260 mm

Xb3 - Wieszak na fartuchy ze stal nierdzewnej

Xb5 — Dozownik na ptyn dezynfekcyjny ze stali nised/nej 105 x105x260 mm
Xb6 — Pojemnik nagczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej 108 x120x@68
Xfl — Pojemnik szczelny na zyte maski, okulary,gkawice

*

*2 — Roleta z widkna szklanego
*5 — Komputer

V. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Spis zawartdci.

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaneap kolejnd¢ realizacji robot.

2.Wykaz istniegcych obiektow budowlanych.

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki tetenu , ktGre mag stwarza
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyeze przewidywanych zagten wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okrdajace ska¢ i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wygbwania.
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instriuktaracownikow przed przygiieniem do robot
szczegoOlnie niebezpiecznych.

6.Wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegggh niebezpieczstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach zeg®lnego zagéenia
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zdrowia lub w ich ssiedztwie w tym zapewniggych bezpieczestwo i sprawa komunikacg
umazliwiajaca szybly ewakuagi na wypadek pearu , awarii i innych zagten.

Czes¢ opisowa.

1.Zakres robot

Zgodnie z dokumentagtechniczia, Projekt Pracowni Cytostatykow zlokalizowanej w
Aptece Szpitalnej segment B poziom PO Pawiloimmgnostyczno - zabiegowego
SPZ0OZ Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego wrRybniku.

2.Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych.

Od strony po6tnocnej — budynek techniczny w odlégjtokoto 40,0m

Od strony wschodniej — budynek diagnostyczno zawsgwv odlegtéci okoto 10,0m

Od strony potudniowej — wewtrzny korytarz budynku

Od strony zachodniej — budynek techniczny w odlkagjtokoto 40,0m

3.Wskazanie elementédw zagospodarowania dziatki tedenu , ktére mag stwarza

zagrazenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

W otoczeniu przebudowywanego budynku nie wysja budynki zagraajace
bezpieczéstwu ludzi.

4 Wskazanie dotygrze przewidywanych zaogren wystpujacych podczas realizacji robo6t

budowlanych okrédajacych ska i rodzaje zagroeh oraz miejsce ich wyspienia .

Roboty rozbiérkowe :

*Roboty wyburzeniowe prowadzizgodnie z projektem, oraz sztultudowlan,

*Roboty budowlano montawe :

- poraenia padem pracownika przyayciu maszyn i urgdzer ( podnanik przyscienny ),

- przekroczenie dopuszczalnych grantevitkowych podczas kucia otworéw sgianach
stwarza ucizliwos¢ dla ludzi, prowadziw czasie uzgodnionym zzaytkownikiem.

- upadek materiatéw i konstrukcji budowlanych zsekaci ( transport pionowy mat.
budowlanych ) na zewtrz budynku — podrimik przyscienny

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instrukt@racownikéw przed przygiieniem do

realizacj rob6t szczegodlnie niebezpiecznych .

Szkolenia w dziedzinie bezpieéatwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyeh
stanowiskach robotniczych , przeprowadzgako :

-szkolenie wsipne , przed rozpoeziem roboét rozbidérkowych

-szkolenie okresowe,

Szkolenia te przeprowadzargevs oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajow sakial
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Szkolenia wsipne ogdlne ( ,Instrukta ogdlny” ) przechodz wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania prac®bejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymKodeksie pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy oraz zasadami udzielania pierwgagjocy.

Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy ( ,Instruktatanowiskowy” ) powinien zapozéa
pracownikow z zagreeniami wys¢pujacymi na okrélonym stanowisku

pracy , sposobami ochrony przed zagrgami , oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed pegyshiem do pracy , powinni Byzapoznani

z ryzykiem zawodowym zwranym z pragna danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wgtnego ogoélnego , szkolenia wjshego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym , powinien¢ lgotwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracowr8k&olenia wsfpne podstawowe w
zakresie bhp , powinny Byprzeprowadzone w okresie nie zdaym ni 3-miesgce od
rozpoczcia pracy na okigonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikatnuzinionych na stanowiskach
roboczych , powinny hiyprzeprowadzane w formie instruktanie rzadziej i raz na 3-lata ,
a na stanowiskach pracy na ktorych wpsfa szczegolne zagrenia dla zdrowia oraz
zagraenia wypadkowe — nie rzadziepgmaz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatargrawi , maszyn budowlanych i innych
maszyn o nagzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elgknymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny lyudostpnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczsstwa i higieny pracy dotyaze :

-wykonywania prac zwazanych z zagtaeniami wypadkowymi lub zag#eniami

zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych wdzer technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmézpiecznymi ,

- udzielania pierwszej pomocy .

W/w instrukcje powinny okrda¢ czynnaci do wykonania przed rozpaogzem danej pracy ,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania daneyprezynnéci do wykonywania po jej
zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwaszgch zagraenie

dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dajit pracownika do pracy — do ktérej
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wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lpbtrzebnych umieinosci , a take
dostatecznej znajordci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezpdredni nadzor nad bezpiegstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprawuj
odpowiednio kierownik budowy ( kierownik roboét )aar majster budowy , stosownie do
zakresu obowvaizkOw.

Osoba kieryjca pracownikami jest obowzana :

-organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapieczéstwa i higieny
pracy,

-dba o sprawné¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniaodmje z ich
przeznaczeniem,

-organizowa& , przygotowywd i prowadz¢ prace , uwzgldniajpc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy , choroba@ivodowymi i innymi chorobami
Zwigzanymi z warunkamirodowiska pracy,

-dba o bezpieczny i higieniczny stan pomiesZczgacy i wyposzenia technicznego , a
takze o sprawng srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodng@zeznaczeniem.

na podstawie :

-oceny ryzyka zawodowego wypujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy

-wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych

-okreslenia  podstawowych wymafga bhp przy wykonywaniu prac szczegOlnie
niebezpiecznych

-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwielns

-wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawém psychofizycznej

Kierownik budowy powinien pod§ stosownerodki profilaktyczne majce na celu :
-zapewnt organizagj pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecygpracownikdéw przed
zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdwadiwych i uchzliwych ,
-zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikow gtownie przez

stosowanie technologii , materiatdw i substan@i powodujcych takich zagroen .

W razie stwierdzenia bezfredniego zagrgenia dlazycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujca pracownikami obowrzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjcia dziata w celu usunjcia tego zagreenia. Pracownicy zatrudnienie na budowie ,
powinni by wyposaeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odzie obuwie robocze
zgodnie z tabel norm przydziatusrodkéw ochrony indywidualnej oraz odzjei obuwia

roboczego opracowarprzez pracodawc
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochronyalia i bezpieczéstwa wytkownikow
tych srodkow powinny zapewnéawystarczajca ochror przed wysgpujacymi zagraeniami

( np. upadek z wysokoi , uszkodzenie gtowy , twarzy , wzroku , stuchu )

Kierownik budowy jest obowizany informowa pracownikdéw o sposobach postugiwania si
tymi srodkami.

6.Wskazanie  srodkéw technicznych [ organizacyjnych zapobiegggh

niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach

szczegolneqo zagrenia zdrowia lub w ichgsiedztwie , w tym zapewnisgych bezpieczni

sprawn komunikacg , umaliwiajaca szyblky ewakuaat na wypadek pearu , awarii i innych
zagroen.
Przed przyspieniem do wykonywania rob6t budowlanych riglepracowa i

zapozné z nim pracownikow , plan metod pegbwania w wypadku sytuacji awaryjnych

| zagrazenia zdrowia.

1.Przed przygpieniem do robdét nahly posiadd wszystkie przewidziane prawem
uzgodnienia i opinie.

2.Rozpoczcie i zakdiczenie wszystkich prac niebezpiecznych i w strefazbzegdlnego
zagraenia zdrowia naley zgtasza kierownikowi budowy i inspektorom nadzoru.
3.Wszystkie osoby wykonage pra¢ musz posiadéa odpowiednie uprawnienia i
przeszkolenia.

4 Lista kontaktowa.

5.Stosowa wymagane przepisamiodki ochrony indywidualnej.

6.Przestrzedgaprzepisy prawa dotygze bhp:

-ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks praggdn. Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz.94

Z p&n. zm.)

-art. 21 ,a” ustawy z dn.7 lipca 1994 r. — Prawalwlane ( Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz.1126
z p&n. zm.)

-ustawa z dn. 21 grudnia 2000 r, o dozorze techyitz(Dz.U. Nr 122 poz. 1321

z p&n. zm.)

-rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpniaD20 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpiedstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakredmaju
robét budowlanych , stwarzajych zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi

(Dz.U. Nr 151 poz. 1256 )
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-rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn8 2naja 1996r w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezphstzea i higieny pracy ( Dz.U. Nr 62 z
p0z.285)

-rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z d@ &haja 1996r w sprawie rodzajow
prac wymagaicych szczegolnej sprawém psychofizycznej ( Dz.U. Nr 62 z poz.287 )
-rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z d@ thaja 1996r w sprawie rodzajow
prac ktére powinny hiyywykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz.U.68rz poz.288 )
-rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn9 2Znaja 1996r w sprawie
uprawniéx rzeczoznawcow do spraw bezpietzteva i higieny pracy , zasad opiniowania
projektébw budowlanych , w ktérych przewidujee spomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Ong Kandydatow na Rzeczoznawcéw
(Dz.U. Nr 62 z poz.290)

-rozporzdzenie Rady Ministréw z dn.28 maja 1996 r. w speapriofilaktycznych positkdw i
napojow ( Dz.U. Nr 60 poz.278)

-rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drn6 @vrzénia 1997r w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr.129 z poz.844&m zm. )
-rozporadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wézm 2001r w sprawie bezpiedstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innyohadzen technicznych do robot
ziemnych , budowlanych i drogowych ( Dz.U.Nr 11&{d263)

-rozporadzenie Rady Ministrow z dn. 16 lipca 2002r. w spewodzajow urzdzen
technicznych podlegagych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz.1021)
-rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanyblz.U. Nr47 poz.401)

Z uwagi na utrat mocy prawnej rozposzizenia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatbw Budowlanych z dn. 28 marca 1972 r. waspe bhp przy wykonywaniu robot
budowlano-montaowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13 p0z.93 ) z ddi@ wrzenia 2003r.
2.Przed przygpieniem do prac naty opracowa ,PLAN BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA”
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