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Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiortRobat.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejg v8ymagania ogolne wykonania i
odbioru robo6t budowlanych dotygzch realizacji  inwestycji:

Roboty ogoélnobudowlane zwjzane z uruchomieniem pracowni przygotowania
cytostatykdéw w Aptece Szpitalnej SP ZOZ WSS Nr 3 Rybniku

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji .

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi padkstopracowania Szczegotowej
Specyfikacji Techniczne] (SST dla konkretnej ighaudowlanej) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecargodnie z ustawo zamowieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t wiektach budowlanych. Specyfikacj
(ST) naley rozpatrywa tacznie z projektem, rysunkami, przedmiarantTO,

I innymi dokumentami opisagymi inwestyc co stanowi integrain czsé
dokumentow kontraktowych.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikach.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacjptytza prowadzenia robot
przygotowawczych, ziemnych, budowlanych, ingtglaych i technologicznych
zZwigzanych z cakwia realizacji inwestycji.

1.4. Okrelenia podstawowe.

Ilekro¢ w opracowaniu jest mowa O:

* budynku - naley przez to rozumte taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
Zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzenipmanoa przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

» robotach budowlanych - naley przez to rozumie budowe, a take prace
polegajce na przebudowie, morita remoncie lub rozbiérce.

e remoncie - naley przez to rozumie wykonywanie w istniacym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych poleg@aych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowicych bie:acej konserwacji.

* pozwoleniu na budow - naley przez to rozumte decyz¢g administracyja
zezwalajca na rozpocie i prowadzenie robét budowlanych innyck budowa
obiektu budowlanego.

» dokumentacji budowy- nalezy przez to rozumiepozwolenie na budoywvraz

z zahczonym projektem budowlanym, dziennik, protgkaldbioréw, w miay
potrzeby, rysunki i opisy shice realizacji, ksizke obmiarow, a w przypadku robot
metod, montau - takze dziennik montau.

» aprobacie Techniczne} nalery przez to rozumiepozytywry ocere techniczi
wyrobu, stwierdzaica jego przydatng do stosowania w budownictwie.

» opfacie - naley przez to rozumie kwote naleznosci wnoszon przez
zobowhzanego za okéne ustaw obowihzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

» dzienniku budowy - naley przez to rozumie dziennik wydany przez
wiasciwy organ zgodnie z obowdujacymi przepisami, stanowgy urzdowy
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dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdaro&olicznaci zachodzcych

w czasie wykonywania robot.

» Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawobot,
upowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponogeza ustawow odpowiedzialné za prowadzombudowe.

* rejestrze obmiarO6w - nale przez to rozumie - akceptowamn przez
Inspektora Nadzoru kgike z ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania
przez Wykonawg obmiaru dokonanych robét w formie wyliazeszkicow i
ewentualnie dodatkowych zaknikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

* materiatlach - naley przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rownie rGzne tworzywa i wyroby niezioine do wykonania robat,
zgodne z dokumentacjprojektovs , STO, SST oraz zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

» odpowiedniej zgodnéci - naley przez to rozumie zgodné¢ wykonanych
robét z dopuszczalnymi tolerancjami, &lijgranice tolerancji nie zostaty oltene

Z przecgtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju robot
budowlanych.

» poleceniu Inspektora Nadzoru- naley przez to rozumie wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektodzdla w formie pisemnej
dotyczce sposobu realizacji robot lub innych sprawiazanych z prowadzeniem
budowy.

* projektancie - nalezy przez to rozumieuprawniomn osole prawry lub fizyczry
bedaca autorem dokumentacji projektowe].

* obmiarze robét - naley przez to rozumte zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t wedtug technologicznej kolggioich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ifgi robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

e ustaleniach Technicznych- naley przez to rozumie ustalenia podane w
normach, aprobatach Technicznych i szczegotbw§pecyfikacjach
Technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzerobot zgodnie z umaw, jakaé ich
wykonania oraz za ich zgodito z dokumentag kontraktowa i projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie rozwizania techniczne zwdane z prawidiow realizacg budowy

I przekazaniem obiektu Inwestorowi ,a nie ades w dokumentacji winne by
wykonane zgodnie z obogaujacymi w budownictwie normami , sztubudowlan

w oparciu o warunki techniczne wykonaniadbimru robét. Roboty nie ¢ig w
dokumentacji , a wynikage z technologii budowy, zastosowania mai@natub
montau urzadzen winny by uwzgkdnione w wycenie ofertowej Wykonawcy . Brak

ich wyszczegoblnienia w dokumentacji nie jestdstawy do roszcze finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Bilreojektow. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresie pfasci robét, materiatdw

I urzadzen zgodnie z dokumentacjtechniczi na etapie przetargu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajcy protokolarnie przeka& wykonawcy teren budowy w czasie i ha warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy
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1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa ma zawiéapis, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty,
zgodnie ze szczegO6towymi warunkami umowy i prgapii szczegotowymi zawartymi
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wén& 2004r., uwzgdniajacymi
podziat na dokumentagcprojektows:

- dostarczon przez Zamawiagego,

- sporadzom przez Wykonawe

1.5.3. Zgodnéé robét z dokumentacp projektowa i Specyfikach techniczm.
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techni¢czowz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadztamows zahczniki do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w z nighobownzujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbimaosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéwwoimuje
kolejnas¢ ich waznasci wymieniona wOgolnych warunkach umowy .
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matemnady by¢ zgodne z dokumentagj
projektowa i Specyfikacy techniczn. , a jgli nie zostaty w nich okione maj by¢
zgodne z ogdlnie obowzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Wielkosci okrelone w dokumentacji projektowej i w Specyfika Technicznej
beda uwazane za wartwi docelowe, od ktérych dopuszczalne agichylenia

w ramach okrdonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow mus/< jednorodne
I wykazyw& zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech meg
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lubkamane roboty nie ¢ola zgodne

z dokumentagj projektowa lub Specyfikag technicza i map wptyw na
niezadowalajca jaka¢ instalacji, to takie materialy zostazasgpione innymi,

a instalacje rozebrane i wykonane ponownie na Régionawcy.

Wszystkie zmiany w przgtych rozwiazaniach technicznych lub zastosowanych materiatach
musz by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawe Inspektorem Nadzoru i
Projektantem.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w aokresi
trwania realizacji kontraktuzedo zak@czenia i odbioru ostatecznego robat.
Wykonawca dostarczy , zainstaluje ¢didie utrzymywa tymczasowe ugdzenia
zabezpieczage, w tym: ogrodzenia,$wietlenie, dozorcow, wszelkie inrgodki
niezledne do ochrony robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmujegize
jest whczony w cen umowrs.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowgzany jest podejmowavszelkie konieczne kroki mgge na celu
stosowanie si do przepiséw i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie

i wokét terenu budowy orazetizie unik& uszkodzé lub ucazliwosci dla oséb lub
witasnaci spotecznej, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego dziatania.
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1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca wykonujc prace bdzie przestrzeda przepisy ochrony przeciwparowe).
Wykonawca hdzie utrzymywdé& sprawny sprg  przeciwpagarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz praogijiych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynggbjazdach.

Materiaty tatwopalne dia skitadowane w sposob zgodny z odpowiednirnziegisami i
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spoweaoe paarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji i urzdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, tajak rurocigi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed usamedm tych instalacji i
urzadzer w czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych iasjalWykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanygjtkownikow, oraz bdzie z nimi
wspoOtpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniapraw.
Wykonawca hdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemirzadzex podziemnych zaznaczonych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawesso.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow.

Wykonawca uywajac pojazdéw stosowask bedzie do ustawowych ogranicze
obciazenia na  przy transporcie gruntu, materialtéw i wypzsaia na i z terenu robot.
Wykonawca bhdzie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekidealzoru. Wykonawca ¢bzie take
uzyskiwat kadorazowo pozwolenia od wtadz na wjazd na dno@i ktorych znajdaj
ewentualne ograniczenia ¢dzie ponosit wszelkie ewentualne koszty z tymazane.

1.5.9. Bezpiecaestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotyegych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokad Wykonawca ma obowzek zadbé,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkasBbezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetnigych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni icdzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczae,
socjalne, oraz spegz i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochrorrob6t i za wszelkie materiaty
I urzadzenia aywane do robot od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie ¢ido prawa i innych przepisow.
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Wykonawca zobowzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji pastwowej i samormowej, ktore $ w jakikolwiek sposéb zwrane
z robotami i bdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzegatyieh praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wypearlku obecrii na terenie lub
w poblizu inwestycji obiektow zabytkowych prace powinny iprowadzone zgodnie
z wytycznymi Konserwatora Zabytkow.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych, autorskich edzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarawnych odnanie
wykorzystania opatentowanych adzer lub metod i w sposob agty bedzie
informowa: Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsjawkopie zezwolg

i inne odnéne dokumenty. Ewentualne proponowane zmianglokumentacji
Wykonawca hdzie kadorazowo uzgadniat z Projektantem i Inspektoremzsad

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru sgokeve informacje dotyeze,
zamawiania materiatébw i odpowiednie ambb techniczne luBwiadectwa bada do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom jakdciowym.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakoiowym zostaa przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowyad ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, diczsk z jego nie przgciem przez
Zamawiajcego i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyela uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczgsrem, zachowaly swpjjakas¢

i whasciwos¢ do robot i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdwdd zlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja gkitgwa lub Specyfikacja
Techniczna przewidaj mazliwosé zastosowania gych rodzajéow materiatdow do
wykonywania poszczegolnych elementow robdt Wylkera powiadomi Inspektora
Nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zaneiazastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj matenagéumae by pdzniej zamieniany
bez zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru.

3. SPRAET

Wykonawca jest zobowzany do uéywania jedynie takiego spmitm, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jé&kavykonywanych robét. Spez uzywany
do robot powinien hy zgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Teclnigj ,

| propozycji organizacji robot, zaakceptowanej garinspektora Nadzoru.
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Wykonawca musi zapewhitaki sprzt, ktory zapewni odpowiednijakas¢
wykonywanych prac.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami oksnymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umow

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyaee jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kogakumentdéw potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techma przewiduy maozliwosé
wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiado
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboruzyska jego akceptacjprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezedy
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogolne wymagania dotyegce transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takirbdkdéw transportu, ktére
nie wptyra niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkeiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu dalzie zapewnia prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji cfaicznej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w urniew

4.1.1. Srodki i uradzenia transportowe powinny dydpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw, elementéw, konstrukaojizadzen itp. niezlgdnych do
wykonywania danego rodzaju rob6t. W czasandportu naley zabezpieczy
przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegagh uszkodzeniu.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagabspetni@ wymagania dotycze
przepisow ruchu drogowego. Wykonaweahie usuwa na bieaco, na wkasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pafaizda drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigotinie z umoworaz za jaké&t
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob@, ich zgodn& z dokumentagj
projektowa, wymaganiami STO, SST, normami , z ogoélawigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz satbkdowlan.

Wykonawca bdzie prowadzit prace zgodnie z projektem pizgcji robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek ktlu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego ldzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawaa wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow

i elementow robot dola oparte na wymaganiach sformutowanych w dakuiiach
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umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfifaclechnicznej, a tale

w normach i wytycznych. Polecenia Inspektdladzoru dotyczce realizacji robot
beda wykonywane przez Wykonawamie pé&niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod g#ba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutstkzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci .

Do obowhzkdéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnig¢gkasci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét,aiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujce wykonanie robot zgodnie z dokumentagjojektowa i Specyfikacy
techniczna.

Program zapewnienia jakoi winien zawiera :

 organizagj wykonania robo6t, w tym termin i sposéb prowadzenlzot,

 organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

» wykaz osOb odpowiedzialnych za j&kd terminowd¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot,

» system (sposOb i procedurproponowanej kontroli i sterowania jakin
wykonywanych robét,

* wykaz maszyn i ueglzenr stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iadeznia pomiarowo-kontrolne

6.2. Zasady kontroli jakdci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakasci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtiadin pod nadzorem swojego
personelu lub specjalnie zatrudnionych specjalistow

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw, oraz robét z
czgstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow8jpecyfikacji Technicznej .

W przypadku, gdy nie zostaty one tam ékmee, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie rob6t zgodnie z umaw
Inspektor Nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignicciach. Wszystkie koszty zg#aane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacji Technicznej, stosoivenozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru l@alénia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
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6.4. Raporty z bada.

Wykonawca hdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada jak najszybciej, nie @aiej jednak ni w terminie okrdonym w programie
zapewnienia jakei.

Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na fornmaeh
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngcrez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru upraamyi jest do
dokonywania kontroli i badania materiatow. ¥lu umadaliwienia kontroli
Inspektorowi Nadzoru zapewniongdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacyistemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonayychedzie ocenia zgodnd¢ materiatow i robot z
wymaganiami szczegotowej Specyfikacji Technycin na podstawie wynikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru nmi pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezakmie

od Wykonawcy, na swoOj koszt.zéd wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleciktddyawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbadkowych bada albo
oprze s¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i robot

z dokumentaqj projektowy i Specyfikacji Technicznych. W takim przygbal,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badagpobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Wszystkie materiaty ayte musz posiada aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zast@niem wyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny matéwapowinien by
dokonywany wedtug wymagd w sposéb okrdony aktualnymi normami.

6.7. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedozvym obowazujacym
Zamawiajcego | Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu dac&o
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikaowydzgodnie z 8 45 Ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na hieco i keda dotyczy przebiegu
robét, stanu bezpieckstwa ludzi i mienia oraz Technicznej strony dwg. Zapisy

beda czytelne, dokonane trwaakechnily, w poradku chronologicznym, bezp@dnio
jeden po drugim, bez przerw. Zatone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty hda oznaczone kolejnym numerem gz#nika i opatrzone dati podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dzienniadowy naley wpisywa& w
szczegolnéci:

» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy

» dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej
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» uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru progranpewaienia jakéci i harmonogramu
robot,

 terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

» przebieg robdt, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

 daty wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zand@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania roboét podlegsgch
ograniczeniom lub wymaganiom w zwku z warunkami klimatycznymi

» dane dotyczre sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy

beda przedt@one Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania Becyzje Inspektora

Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawodppsuje z dat i zaznaczeniem

ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obligljspektora Nadzoru do

ustosunkowania i Projektant nie jest jednak stsgommowy i nie ma uprawniedo

wydawania poleaeWykonawcy robot.

Ksigzka obmiarow.

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie rob6t zamiennych lub

dodatkowych, ktorych wykonanie statog Bbnieczndcia, a ktore to nie byly gje w

kosztorysie ofertowym. Obmiary wykonanych rob&gprowadza si sukcesywnie w

jednostkach przgiych w kosztorysie ofertowym.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpdmvee

zabezpieczonym. Zagitie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowedjego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamapem.

Wszelkie dokumenty budowyetta zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wglu naSyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiarowania robot.

llosci rob6t podane w przedmiarach robo6t zostaficzone na podstawie Projektu
Wykonawczego, egciowo mo@ by¢ szacunkowe . Dla umow ryczaltowych obmiar
sprowadza si jedynie do szacunkowego ollemia zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia przégiowej faktury Jakikolwiek ki lub przeoczenie (opuszczenie)

w ilosci rob6t podanych w kosztorysie, w Specyfjkatechnicznej lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obawku wykonania wszystkich nieainych
robét zgodnie z dokumentagjrzetargow i zawart umowa. Jednake , j&li umowa nie
bedzie stanowd inaczej , ewentualne zmiany w &t i zakresie robotdaa uzgadniane

z Inspektorem Nadzoru , a obmiar robét zamyeh i dodatkowychduzie okréla¢
faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodniedakumentag projektove

I Specyfikacg Technicza, w jednostkach ustalonych w kosztorysie tofgym.
Obmiary lzda wpisane do kaizki obmiardw.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow.

10
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Zasady okrdania ilcsci robot podaneasw odpowiednich Specyfikacjach
Technicznych oraz katalogach KNR, KNNR. Og&asady obmiaru robét okitaja
zatazenia ogolne i szczegolowe do katalogow, gednostki obmiarowe podane

w poszczegOlnych tablicach. Dla robo6t nieslionych w katalogach zasady obmiaru
i okreslania naktadow rzeczowych winny wyn&ka analizy indywidualnej i informacji
rynkowych.

7.3. Uradzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.adrenia i sprgd pomiarowy zostan
dostarczone przez Wykonawvcleeli urzmdzenia te lub spez wymagay bada
atestugcych, to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe ¢ola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt .

W zalenosci od ustale odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty
podlegag nastpujacym odbiorom:

» odbiorowi robét zanikagych i ulegajicych zakryciu,

» odbiorowi czsciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie fako
wykonywanych robo6t oraz ifgi tych robét, ktére w dalszym procesie realizatgigra
zakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bandaania ogolnego
postpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Mad. Gotowé¢ danej czsci
robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisemdadgennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwiocznie,
nie p&niej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolayd

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzodaké¢ i ilos¢ roboét ulegajcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawieudwntow zawieragych komplet
wynikébw bada laboratoryjnych, atestéw i w oparciu o gmzevadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjprojektovs., Specyfikagi techniczg i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czeSciowego robdt dokonuje esidla zakresu robét oklenego w dokumentach
umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostateczmpat. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (kacowy).

11
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocerdeczywistego wykonania roboét

w odniesieniu do zakresu (§ld) oraz jakgci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegadzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzomlaiczenia robot i przygia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja &gzona przez Zamaw48pgo

w obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbjaca roboty dokona
ich oceny jakéciowe]j na podstawie, przedlmnych dokumentéw, wynikow bafla
i pomirdéw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentac]
projektows , Specyfikaci techniczia i ogolnie obowazujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapaxna realizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robstipetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych ropéprawkowych lub robot
uzupetniagcych w poszczegoélnych elementach, komisja rpiiee swoje czynnei i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koowego).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbiostatecznego rob6t, spadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawgajgo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboaviy przygotowa nastpujace
dokumenty:

Dokumentagj powykonawcz, to jest dokumentagcpudowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot.

Szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawawdokumentow umowy i
uzupetniagce lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy,

Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne ze Specyfikatgchniczia i programem
zapewnienia jakii,

Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatoéw, certyfikaty na

znak bezpieczstwa zgodnie z Specyfikacjtechniczg i programem
zabezpieczenia jakoi,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot deoalaych lub zamiennych oraz
protokoty odbioru tych robat,

Oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu pragodnie z projektem i
uporzdkowaniu terenu,

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pedzgledem przygotowania
dokumentacyjnego niegda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuarui
z Wykonawe@ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetrieg leda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamaoegp.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robotupetniapcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

12
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8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonhnygbot zwizanych z usunciem
wad, ktére ujawni si¢ w okresie gwarancyjnym g¢kojmi.

Odbior pogwarancyjny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnaglkib z
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 - Odbitateszny robét .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstaw ptatnGci sa zapisy w zawartej umowie.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze péstwowe jak i lokalne oraz inne regulacjewma i wytyczne, ktoreas

w jakiejkolwiek sposOb zwrane z prowadzonymi robotami ¢dzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytywech w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 199Bz. . Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pd&zniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowanitegirzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z gaiejszymi zmianami

3. Ustawa o dogpie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania narodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZNJ. 109/2000 poz.
1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne a di.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z piiejszymi zmianami

5. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i ®udictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stas@ w budownictwie nowych
materiatbw oraz nowych metod wykonywania robodowlanych (Dz. U. Nr
10/1995, poz. 48)

6. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r wespie wymaga jakim
powinny odpowiadéapod wzgtdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej Dz.U. Nr 31 po8.15
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