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2. ZAGOSPODAROAWNIE 1D1 - 1D4 SKALA 1:250 

3. PROFIL 1D1 - 1D4 SKALA 1:100/:500 

4. ZAGOSPODAROAWNIE 2D1 - 2D5 SKALA 1:250 
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OPIS TECHNICZNY DO OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO 

ZABUDOWY SEPARATORÓW PODCZYSZCZAJĄCYCH ŚCIEKI OPADOWE Z POWIERZCHNI 

PARKINGÓW DLA SPZOZ WSS NR3 W RYBNIKU. 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

- umowa zawarta z Inwestorem; 

- ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego; 

- mapa zasadnicza do celów projektowych terenu inwestycji w skali 1:500; 

- obowiązujące normy i przepisy; 

- Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z późn. Zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. 

U. Nr 137, poz. 984), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i 

ich usytuowanie (Dz. U. 2007r. Nr 86, poz. 579) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 

poz. 902) 

 

2. INWESTOR 

SPZOZ WSS NR3 

44-200 RYBNIK 

ul. ENERGETYKÓW 46 

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGÓLNE. 

Projekt obejmuje rozwiązania w zakresie projektu budowlano-wykonawczego zabudowy separatorów 

podczyszczających ścieki opadowe z powierzchni parkingów dla SPZOZ WSS nr3 w Rybniku.  

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

W chwili obecnej  funkcjonują dwa parkingi:  

- dla odwiedzających o powierzchni 0,947ha 

- dla pracowników o powierzchni 0,259ha 
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Wody opadowe i roztopowe z powierzchni  parkingów odprowadzone są poprzez istniejący system 

kanalizacji deszczowej bez podczyszczenia 

 

5. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ. 

W celu zapewnienia skutecznego podczyszczania ścieków opadowych z parkingu przewidziano 

zabudowanie separatorów lamelowych oraz osadników. W jednym przypadku zastosowano separatora 

z osadnikiem (kompakt).Miejscem  włączenia projektowanego układów  podczyszczających są  

istniejące studnie istn.1D1, istn.2D1, istn.3D1, istn.4D1. 

Rury łączące   należy  układać  na  podsypce piaskowej grubości 20cm z wyprofilowanym dnem na 

łożysko nośne, zgodnie z projektowanym spadkami.  W miejscach złączeń kielichowych należy 

wykonać dołki montażowe głębokości około 10cm. Roboty ziemne wykonać wg BN-83/8836-02. 

Ułożony odcinek rury kanałowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga ustabilizowania przez 

wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys.15 cm ponad wierzch rury. Roboty ziemne 

wykonać mechanicznie, a w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem ręcznie. 

Studnie rewizyjne zaprojektowano o średnicy DN1200 o rzędnych zgodnie z planem zagospodarowania 

terenu oraz profilem podłużnym. 

Do podczyszczenia wód opadowych dobrano lamelowe separatory substancji ropopochodnych  

ESL6/60 ,ESL10/100 separator lamelowy z osadnikiem ELS-H3/30/600 (kompakt). 

Przed separatorami  zabudowano osadniki . Przed ESL 6/60 osadnik V= 2m3, przed ESL 10/100 

osadnik 3m3 
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Ogólna formuła doboru separatora wg PN-EN 858:2005 

Separator 1 

Dane ogólne: 

Zlewnia całkowita: F=0,26ha 

Ogólny współczynnik spływu: ≥0,9 

Natężenie deszczu oblicz.: Qnom=15dm3/s x ha 

Natężenie deszczu nawalnego.: Qmax=130dm3/s x ha 

Współczynnik opóźnienia (n=6): ≥ 1,25 

Obliczamy spływ Qnom: 

Fzred=0,26 x 0,9=0,234 

Qnom=0,234 x 1,25 x 15 

Qnom=4,39dm3/s 

Qnom<6 dm3/s 

Dobrano separator Lamela ESL6/60 

Sprawdzenie: 

Qmax= Fzred x ≥ x Qmax 

Qmax=0,26 x 1,25 x 130 

Qmax=42,25 dm3/s 

Qmax < 60 dm3/s 

Separator Lamela ESL6/60 dobrano prawidłowo. 
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Separator 2 

Dane ogólne: 

Zlewnia całkowita: F=0,35ha 

Ogólny współczynnik spływu: ≥0,9 

Natężenie deszczu oblicz.: Qnom=15dm3/s x ha 

Natężenie deszczu nawalnego.: Qmax=130dm3/s x ha 

Współczynnik opóźnienia (n=6): ≥ 1,19 

Obliczamy spływ Qnom: 

Fzred=0,35 x 0,9=0,315ha 

Qnom=0,315 x 1,19 x 15 

Qnom=5,62dm3/s 

Qnom<6 dm3/s 

Dobrano separator Lamela ESL6/60 

Sprawdzenie: 

Qmax= Fzred x ≥ x Qmax 

Qmax=0,315 x 1,19 x 130 

Qmax=48,7 

Qmax < 60 

Separator Lamela ESL6/60 dobrano prawidłowo. 
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Separator 3 

Dane ogólne: 

Zlewnia całkowita: F=0,54ha 

Ogólny współczynnik spływu: ≥0,9 

Natężenie deszczu oblicz.: Qnom=15dm3/s x ha 

Natężenie deszczu nawalnego.: Qmax=130dm3/s x ha 

Współczynnik opóźnienia (n=6): ≥ 1,11 

Obliczamy spływ Qnom: 

Fzred=0,54 x 0,9=0,486ha 

Qnom=0,486 x 1,11 x 15 

Qnom=8,09dm3/s 

Qnom<10 dm3/s 

Dobrano separator Lamela ESL10/100 

Sprawdzenie: 

Qmax= Fzred x ≥ x Qmax 

Qmax=0,486 x 1,11 x 130 

Qmax=70,1 

Qmax < 100 

Separator Lamela ESL10/100 dobrano prawidłowo. 
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Separator 4 

Dane ogólne: 

Zlewnia całkowita: F=0,057ha 

Ogólny współczynnik spływu: ≥0,9 

Natężenie deszczu oblicz.: Qnom=15dm3/s x ha 

Natężenie deszczu nawalnego.: Qmax=130dm3/s x ha 

Współczynnik opóźnienia (n=6): ≥ 1,61 

Obliczamy spływ Qnom: 

Fzred=0,057 x 0,9=0,0513ha 

Qnom=0,0513 x 1,61 x 15 

Qnom=1,23dm3/s 

Qnom<3 dm3/s 

Dobrano separator Lamela ESL3/30/600 

Sprawdzenie: 

Qmax= Fzred x ≥ x Qmax 

Qmax=0,057 x 1,61 x 130 

Qmax=7,74 

Qmax < 30 

Separator Lamela ESL3/30/600 dobrano prawidłowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 | S t r o n a  

 

6. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Przedsiębiorstwo Geodezyjne powinno wytyczyć 

trasy uzbrojenia i lokalizację obiektów na sieciach. Zakłada się wykonywanie wykopów 

wąskoprzestrzennych z pełnym umocnieniem ścian wykopów sprzętem mechanicznym na 

odkład. 

Na skrzyżowaniach z istniejącym (projektowanym) uzbrojeniem podziemnym oraz w 

bezpośredniej jego bliskości wykopy należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. Odkopane kable zabezpieczyć rurami osłonowymi typu „Arot”. Układanie 

warstwy podsypki, montaż rurociągów oraz roboty budowlane, winny odbywać się w 

wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735. Po odbiorze robót 

montażowych wykopy należy (zgodnie z normą BN-83/8836-02) zasypywać piaskiem do 

wysokości 0,30m nad wierzch rury, resztę zasypki może stanowić grunt sypki bez kamieni i 

części organicznych. Zagęszczenie gruntu wykonywać do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia Is = 0,97 zgodnie z BN- 72/8932-01. Dopuszcza się wykonanie podsypki i 

obsypki rurażu z gruntu rodzimego. Ostateczną decyzję dopuszczającą takie rozwiązanie 

powinien podjąć Inspektor Nadzoru w zależności od rzeczywistej sytuacji stwierdzonej 

podczas wykonywania wykopów. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopów 

na grunt organiczny lub glinę należy go usunąć, zastąpić pospółką i zagęścić. 

Dopuszcza się zastosowanie rur i armatury innych producentów o parametrach technicznych i 

jakościowych nie gorszych niż wymienione w projekcie. 

 

7. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 

Planowana inwestycja nie wpływa w sposób znaczący na środowisko. Jedyną 

uciążliwością dla środowiska będą prace mechaniczne związane z zabudową separatorów i osadników 

oraz orurowania. 

 

8. UWAGI KOŃCOWE. 

Teren budowy zabezpieczyć wg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

Całość robót wykonać zgodnie z: 

• Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych cz.2., Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych,  

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych T II,  
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• Instrukcjami montażu producentów rur i studni  

Teren po robotach należy doprowadzić do stanu pierwotnego.  

Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie budowy uzgodnić z projektantem lub inspektorem nadzoru.  
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9. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

- Podstawa opracowania: 

Plan bioz opracowano stosownie do wymagań art. 18 ust. l pkt 3 i art. 2la ust. l i 2 oraz 

art. 22 pkt 3c Prawa budowlanego (zm. Dz. U. z 2001r. nr 129 póz. 1439) oraz 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 

nr 151, póz. 1256). 

- Zakres robót w kolejność ich realizacji: 

Projekt zakłada roboty budowlane dotyczące budowy kanalizacji deszczowej tj.: 

- trasowanie 

- zabezpieczenie terenu 

- rozbiórka nawierzchni 

- wykopy 

- montaż rur, studni i armatury zgodnie z zaleceniami producenta 

- próby szczelności 

- zasypanie wykopów i doprowadzenie do projektowanego stanu terenu 

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Teren jest zabudowany. 

- Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

Teren jest uzbrojony w sieć kanalizacyjną, wodociągową teletechniczną i energetyczną. 

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsca i czas ich wystąpienia. 

Roboty winny być prowadzone w sposób określony w projekcie organizacji robót oraz 

w szczegółowych instrukcjach techniczno – ruchowych, określających wymagania 

przepisów i zasad BIOZ dla poszczególnych stanowisk pracy oraz obsługi maszyn i 

urządzeń przy budowie przyłączy i instalacji. 

Wykopy, przejścia pod czynnymi mediami ułożonymi w ziemi, roboty fundamentowe 

pod urządzenia, roboty wykończeniowe będą stwarzały zagrożenia BIOZ. 

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

Przed przystąpieniem do realizacji robót każdy pracownik zatrudniony na 

budowie musi odbyć wstępne przeszkolenie na danym stanowisku pracy. Należy 

sprawdzić czy posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania 
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zdrowotne do wykonywania określonych robót i obsługi maszyn i urządzeń 

budowlanych. 

Należy okresowo organizować szkolenia pracowników w sposób poglądowy oraz 

kontrolować stan BIOZ na terenie budowy i natychmiast usuwać wszystkie 

zauważone nieprawidłowości. 

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom na budowie. 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać plan BIOZ na budowie. 

Należy wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia tj. oznakowanie terenu budowy. 

Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające w razie zagrożenia, awarii dojazd 

straży pożarnej, karetki pogotowia i innych służb technicznych oraz ewakuacji ludzi. 

Dróg tych nie można zastawiać ani wykorzystywać na składowanie, muszą one być w 

każdej chwili dostępne. 

Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, apteczki oraz 

środków i urządzeń przeciwpożarowych. 

Pracownicy powinni być wyposażeni w niezbędne narzędzia i oraz odzież roboczą; 

hełmy, okulary, rękawice ochronne. Należy stosować przewidziane przy robotach 

urządzenia zabezpieczające i ochronne. 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem osoby 

uprawnionej. Robót w wykopach nie należy wykonywać w czasie opadów 

atmosferycznych i silnego wiatru. 
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10. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Separator 1 

1. Rura PCV, SDR 34, SN 8 o średnicy 315x9,2 31,80m 

2. Rura PCV, SDR 34, SN 8 o średnicy 250x7,3 15,95m 

3. Separator lamelowy ESL6/60 1 szt. 

4. Osadnik OS1500 V=2m3 1 szt. 

5. Studnia do 5m 2 szt. 

6. Studnia do 2,5m 1 szt. 

7. Pierścień odciążający, z przykryciem  

 włazem żeliwnym typu ciężkiego Ø60cm 3 szt. 

8. taśma ostrzegawcza o szerokości20 cm, z folii polietylenowej 

 koloru zielonego z paskiem z taśmy stalowej kwasoodpornej  

 zimnowalcowanej SI-Z 47,75m 

Separator 2  

1. Rura PCV, SDR 34, SN 8 o średnicy 315x9,2 51,35m 

2. Rura PCV, SDR 34, SN 8 o średnicy 400x11,7 16,20m 

3. Separator lamelowy ESL6/60 1 szt. 

4. Osadnik OS1500 V=2m3 1 szt. 

5. Studnia do 5m 4 szt. 

6. Studnia do 4m 1 szt. 

7. Pierścień odciążający, z przykryciem  

 włazem żeliwnym typu ciężkiego Ø60cm 5 szt. 

8. taśma ostrzegawcza o szerokości20 cm, z folii polietylenowej 

 koloru zielonego z paskiem z taśmy stalowej kwasoodpornej  

 zimnowalcowanej SI-Z 83,75m 

Separator 3 

1. Rura PCV, SDR 34, SN 8 o średnicy 400x11,7 18,90m 

2. Separator lamelowy ESL10/100 1 szt. 

3. Osadnik OS1500 V=3m3 1 szt. 

4. Studnia do 5m 1 szt. 

5. Pierścień odciążający, z przykryciem  

 włazem żeliwnym typu ciężkiego Ø60cm 1 szt. 

6. taśma ostrzegawcza o szerokości20 cm, z folii polietylenowej 

 koloru zielonego z paskiem z taśmy stalowej kwasoodpornej  
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 zimnowalcowanej SI-Z 18,90m 

Separator 4 

1. Rura PCV, SDR 34, SN 8 o średnicy 400x11,7 27,55m 

2. Separator lamelowy z osadnikiem ELS-H3/30/600 1 szt. 

3. Studnia do 1,5m 1 szt. 

4. Pierścień odciążający, z przykryciem  

 włazem żeliwnym typu ciężkiego Ø60cm 1 szt. 

5. taśma ostrzegawcza o szerokości20 cm, z folii polietylenowej 

 koloru zielonego z paskiem z taśmy stalowej kwasoodpornej  

 zimnowalcowanej SI-Z 27,55m 

 

 


