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OPIS TECHNICZNY DO OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
ZABUDOWY SEPARATOROW PODCZYSZCZAJACYCH SCIEKI OPADOWE Z POWIERZCHNI
PARKINGOW DLA SPZOZ WSS NR3 W RYBNIKU.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa zawarta z Inwestorem;

- ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektu budowlanego;

- mapa zasadnicza do celéw projektowych terenu inwestycji w skali 1:500;

- obowigzujgce normy i przepisy;

- Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z pdzn. Zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.
U. Nr 137, poz. 984),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz. U. 2007r. Nr 86, poz. 579)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 129
poz. 902)

2. INWESTOR

SPZOZ WSS NR3
44-200 RYBNIK

ul. ENERGETYKOW 46

3. ZAKRES OPRACOWANIA | DANE OGOLNE.
Projekt obejmuje rozwigzania w zakresie projektu budowlano-wykonawczego zabudowy separatorow

podczyszczajacych Scieki opadowe z powierzchni parkingow dla SPZOZ WSS nr3 w Rybniku.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

W chwili obecnej funkcjonujg dwa parkingi:
- dla odwiedzajacych o powierzchni 0,947ha
- dla pracownikéw o powierzchni 0,259a
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Wody opadowe i roztopowe z powierzchni parkingéw odprowadzone sg poprzez istniejacy system

kanalizacji deszczowej bez podczyszczenia

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

W celu zapewnienia skutecznego podczyszczania Sciekéw opadowych z parkingu przewidziano
zabudowanie separatoréw lamelowych oraz osadnikéw. W jednym przypadku zastosowano separatora
z osadnikiem (kompakt).Miejscem wigczenia projektowanego uktaddéw podczyszczajacych sg
istniejace studnie istn.1D1, istn.2D1, istn.3D1, istn.4D1.

Rury faczace nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm z wyprofilowanym dnem na
tozysko nosne, zgodnie z projektowanym spadkami. W miejscach zitgczen kielichowych nalezy
wykonac¢ dotki montazowe gtebokosci okoto 10cm. Roboty ziemne wykona¢ wg BN-83/8836-02.
Utozony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga ustabilizowania przez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys.15 cm ponad wierzch rury. Roboty ziemne
wykona¢ mechanicznie, a w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem recznie.

Studnie rewizyjne zaprojektowano o $rednicy DN1200 o rzednych zgodnie z planem zagospodarowania
terenu oraz profilem podtuznym.

Do podczyszczenia wod opadowych dobrano lamelowe separatory substancji ropopochodnych
ESL6/60 ,ESL10/100 separator lamelowy z osadnikiem ELS-H3/30/600 (kompakt).

Przed separatorami zabudowano osadniki . Przed ESL 6/60 osadnik V=2m3, przed ESL 10/100

osadnik 3m3
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Ogodlna formuta doboru separatora wg PN-EN 858:2005
Separator 1

Dane ogolne:

Zlewnia catkowita: F=0,26ha

Ogdlny wspotczynnik sptywu: 20,9

Natezenie deszczu oblicz.: Qnom=15dm3/s x ha
Natezenie deszczu nawalnego.: Qmax=130dmd/s x ha
Wspdtczynnik opoznienia (n=6): = 1,25

Obliczamy sptyw Qnom:

F2req=0,26 x 0,9=0,234

Qnom=0,234 x 1,25x 15

Qnom=4,39dm?3/s

Qnom<6 dmd/s

Dobrano separator Lamela ESL6/60

Sprawdzenie:

Qmax= Fzred X = X Qumax

Qmax=0,26 x 1,25 x 130

Qmax=42,25 dm3/s

Qmax < 60 dm3/s

Separator Lamela ESL6/60 dobrano prawidtowo.
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Separator 2

Dane ogolne:

Zlewnia catkowita: F=0,35ha

Ogdlny wspotczynnik sptywu: 20,9

Natezenie deszczu oblicz.: Qnom=15dm3/s x ha
Natezenie deszczu nawalnego.: Qmax=130dmd/s x ha
Wspdtczynnik opdznienia (n=6): = 1,19
Obliczamy sptyw Qnom:

F2re¢=0,35 x 0,9=0,315ha

Qnom=0,315x 1,19 x 15

Qnom=5,62dm?3/s

Qnom<6 dmd/s

Dobrano separator Lamela ESL6/60
Sprawdzenie:

Qmax= Fzred X 2 X Qrmax

Qmax=0,315x1,19 x 130

Qmax=48,7

Qmax< 60

Separator Lamela ESL6/60 dobrano prawidtowo.
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Separator 3

Dane ogolne:

Zlewnia catkowita: F=0,54ha

Ogdlny wspotczynnik sptywu: 20,9

Natezenie deszczu oblicz.: Qnom=15dm3/s x ha
Natezenie deszczu nawalnego.: Qmax=130dmd/s x ha
Wspdtczynnik opdznienia (n=6): = 1,11
Obliczamy sptyw Qnom:

F2red=0,54 x 0,9=0,486ha

Qnom=0,486 x 1,11 x 15

Qnom=8,09dm?3/s

Qnom<10 dm?/s

Dobrano separator Lamela ESL10/100
Sprawdzenie:

Qmax= Fared X 2 X Qumax

Qmax=0,486 x 1,11 x 130

Qmax=70,1

Qmax < 100

Separator Lamela ESL10/100 dobrano prawidtowo.
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Separator 4

Dane ogolne:

Zlewnia catkowita: F=0,057ha

Ogdlny wspotczynnik sptywu: 20,9

Natezenie deszczu oblicz.: Qnom=15dm3/s x ha
Natezenie deszczu nawalnego.: Qmax=130dmd/s x ha
Wspdtczynnik opoznienia (n=6): = 1,61
Obliczamy sptyw Qnom:

F2re¢=0,057 x 0,9=0,0513ha

Qnom=0,0513 x 1,61 x 15

Qnom=1,23dm3/s

Qnom<3 dmd/s

Dobrano separator Lamela ESL3/30/600
Sprawdzenie:

Qmax= Fzred X 2 X Qrmax

Qmax=0,057 x 1,61 x 130

Qmax=7,74

Qmax< 30

Separator Lamela ESL3/30/600 dobrano prawidtowo.
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6. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Przedsiebiorstwo Geodezyjne powinno wytyczy¢
trasy uzbrojenia i lokalizacje obiektéw na sieciach. Zaktada sie wykonywanie wykopdw
waskoprzestrzennych z petnym umocnieniem Scian wykopow sprzetem mechanicznym na
odktad.

Na skrzyzowaniach z istniejgcym (projektowanym) uzbrojeniem podziemnym oraz w
bezpo$redniej jego bliskosci wykopy nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlne;
ostrozno$ci. Odkopane kable zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu ,Arot”. Uktadanie
warstwy podsypki, montaz rurociggéw oraz roboty budowlane, winny odbywac sie w
wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735. Po odbiorze robot
montazowych wykopy nalezy (zgodnie z normg BN-83/8836-02) zasypywac piaskiem do
wysokosci 0,30m nad wierzch rury, reszte zasypki moze stanowi¢ grunt sypki bez kamieni i
czesci organicznych. Zageszczenie gruntu wykonywac do osiggniecia wskaznika
zageszczenia Is = 0,97 zgodnie z BN- 72/8932-01. Dopuszcza sig¢ wykonanie podsypki i
obsypki rurazu z gruntu rodzimego. Ostateczng decyzje dopuszczajacq takie rozwigzanie
powinien podjac Inspektor Nadzoru w zaleznosci od rzeczywistej sytuacji stwierdzonej
podczas wykonywania wykopow. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopdw
na grunt organiczny lub gling nalezy go usungaé, zastapi¢ pospdtka i zagescic.

Dopuszcza sie zastosowanie rur i armatury innych producentéw o parametrach technicznych i

jako$ciowych nie gorszych niz wymienione w projekcie.

7. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Planowana inwestycja nie wptywa w sposéb znaczacy na srodowisko. Jedyng
ucigzliwoscig dla Srodowiska bedg prace mechaniczne zwigzane z zabudowg separatoréw i osadnikéw

oraz orurowania.

8. UWAGI KONCOWE.

Teren budowy zabezpieczy¢ wg z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych

(Dz. U. Nr47 poz. 401).

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:

e Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robot instalacyjnych cz.2., Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych,

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych T I,
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e Instrukcjami montazu producentdw rur i studni
Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgodnic z projektantem lub inspektorem nadzoru.
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9. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

- Podstawa opracowania:

Plan bioz opracowano stosownie do wymagan art. 18 ust. | pkt 3 i art. 2la ust. | i 2 oraz
art. 22 pkt 3¢ Prawa budowlanego (zm. Dz. U. z 2001r. nr 129 p6z. 1439) oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U.
nr 151, pdz. 1256).

- Zakres robot w kolejnos¢ ich realizacii:

Projekt zaktada roboty budowlane dotyczace budowy kanalizacji deszczowe; tj.:

- trasowanie

- zabezpieczenie terenu

- rozbiérka nawierzchni

- wykopy

- montaz rur, studni i armatury zgodnie z zaleceniami producenta

- proby szczelnosci

- zasypanie wykopow i doprowadzenie do projektowanego stanu terenu

- Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren jest zabudowany.

- Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Teren jest uzbrojony w sie¢ kanalizacyjng, wodociggowa teletechniczng i energetyczna.
- Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystapienia.

Roboty winny by¢ prowadzone w sposob okreslony w projekcie organizacii robét oraz
w szczegbtowych instrukcjach techniczno — ruchowych, okreslajacych wymagania
przepisow i zasad BIOZ dla poszczegdinych stanowisk pracy oraz obstugi maszyn i
urzadzen przy budowie przytaczy i instalacji.

Wykopy, przejscia pod czynnymi mediami utozonymi w ziemi, roboty fundamentowe
pod urzgdzenia, roboty wykonczeniowe beda stwarzaty zagrozenia BIOZ.

- Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji rob6t kazdy pracownik zatrudniony na

budowie musi odby¢ wstepne przeszkolenie na danym stanowisku pracy. Nalezy

sprawdzi¢ czy posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania
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zdrowotne do wykonywania okreslonych robot i obstugi maszyn i urzadzen
budowlanych.

Nalezy okresowo organizowa¢ szkolenia pracownikdéw w sposéb pogladowy oraz
kontrolowac¢ stan BIOZ na terenie budowy i natychmiast usuwa¢ wszystkie
zauwazone nieprawidtowosci.

- Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom na budowie.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ plan BIOZ na budowie.
Nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia tj. oznakowanie terenu budowy.
Nalezy wykona¢ i oznakowac¢ drogi umozliwiajace w razie zagrozenia, awarii dojazd
strazy pozarnej, karetki pogotowia i innych stuzb technicznych oraz ewakuacji ludzi.
Drdg tych nie mozna zastawia¢ ani wykorzystywac¢ na sktadowanie, muszg one by¢ w
kazdej chwili dostepne.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki oraz
srodkow i urzadzen przeciwpozarowych.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w niezbedne narzedzia i oraz odziez roboczg;
hetmy, okulary, rekawice ochronne. Nalezy stosowac¢ przewidziane przy robotach
urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem osoby
uprawnionej. Rob6t w wykopach nie nalezy wykonywac w czasie opadoéw

atmosferycznych i silnego wiatru.
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10. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Separator 1

N o ok~

Rura PCV, SDR 34, SN 8 o $rednicy 315x9,2

Rura PCV, SDR 34, SN 8 o $rednicy 250x7,3

Separator lamelowy ESL6/60

Osadnik 0S1500 V=2m3

Studnia do 5m

Studnia do 2,5m

Pierécien odcigzajacy, z przykryciem

wtazem Zeliwnym typu ciezkiego @60cm

tasma ostrzegawcza o szeroko$ci20 cm, z folii polietylenowej
koloru zielonego z paskiem z tasmy stalowej kwasoodpornej

zimnowalcowanej SI-Z

Separator 2

1.

N o ok

Rura PCV, SDR 34, SN 8 o $rednicy 315x9,2

Rura PCV, SDR 34, SN 8 o $rednicy 400x11,7

Separator lamelowy ESL6/60

Osadnik 0S1500 V=2m3

Studnia do 5m

Studnia do 4m

Pierécien odcigzajacy, z przykryciem

wtazem Zeliwnym typu ciezkiego @60cm

tasma ostrzegawcza o szeroko$ci20 cm, z folii polietylenowej
koloru zielonego z paskiem z tasmy stalowej kwasoodpornej

zimnowalcowanej SI-Z

Separator 3

1.

AT < A N

Rura PCV, SDR 34, SN 8 o $rednicy 400x11,7

Separator lamelowy ESL10/100

Osadnik 0S1500 V=3m?3

Studnia do 5m

PierScien odcigzajacy, z przykryciem

witazem Zeliwnym typu ciezkiego @60cm

tasma ostrzegawcza o szeroko$ci20 cm, z folii polietylenowej

koloru zielonego z paskiem z tasmy stalowej kwasoodpornej

31,80m
15,95m
1 szt.
1 szt.
2 szt.

1 szt.

3 szt.

47,75m

51,35m
16,20m
1 szt.
1 szt.
4 szt.

1 szt.

5 szt.

83,75m
18,90m
1 szt.
1 szt.

1 szt.

1 szt.
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zimnowalcowanej SI-Z

Separator 4

1.

2
3.
4

Rura PCV, SDR 34, SN 8 o srednicy 400x11,7

Separator lamelowy z osadnikiem ELS-H3/30/600

Studnia do 1,5m

Pierécien odcigzajacy, z przykryciem

wtazem Zeliwnym typu ciezkiego @60cm

tasma ostrzegawcza o szeroko$ci20 cm, z folii polietylenowej
koloru zielonego z paskiem z tasmy stalowej kwasoodpornej

zimnowalcowanej SI-Z

18,90m
27,55m
1 szt.

1 szt.

1 szt.

27,55m
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